
公安县老机床厂文商旅建设项目

第一次澄清答疑

各投标人：

现对公安县老机床厂文商旅建设项目招标文件（招标编号：

HBGA-202306FJ-014001001）作出如下澄清：

提问 1：根据招标文件之合同条款约定的付款周期为：“工程竣

工验收合格后付款到合同总造价的 60%，竣工验收满一年支付到结算

审计金额或合同金额的 80%，竣工验收满两年后支付至结算审计金额

的 100%。”，请问招标人，在工程竣工验收合格之前是否还有付款

节点，以及相应的付款比例，谢谢！

答复：竣工验收前按季度或者形象进度支付至已完合格工程造价

的 60%。
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