

公安县乡村振兴建设项目（二期）EPC 总承包项目监理 澄清公告

各潜在投标人：本通知是针对招标文件的修改、补充和说明，是构成招标文件的一个组成部分，应与招标文件共同阅读。如果招标文件与本修改通知发生矛盾，以修改通知为准。

本项目第一章招标公告中计划监理与相关服务期变更为：“计划监理与相关服务期/监理服务期：545 日历天”。

其他均不变。

北京中兴恒工程咨询有限公司

2022 年 1 月 4 日