

公安县乡村振兴建设项目（二期）EPC 总承包项目监理 澄清公告二

各潜在投标人：本通知是针对招标文件的修改、补充和说明，是构成招标文件的一个组成部分，应与招标文件共同阅读。如果招标文件与本修改通知发生矛盾，以修改通知为准。

招标文件中计划监理与相关服务期/监理服务期和履约期限更正为“计划监理与相关服务期/监理服务期为：485 天，其中 1、监理服务期为 120 日历天。2、相关服务期（1）勘察阶段服务期为 15 日历天；（2）设计阶段服务期为 45 日历天；（3）保修阶段服务期为 365 日历天。”

其它均不变。

北京中兴恒工程咨询有限公司

2022 年 1 月 5 日